

# PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 BANCO PROVA GIOCHI DEI SISTEMI DI STERZATURA PER AUTOBUS

**CIG: Z2E1E296A3**

**SEDUTA DEL 03/05/2017**

OGGETTO: Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di n° 1 banco prova giochi dei sistemi di sterzata per autobus-CIG: Z2E1E296A3

L'importo complessivo, posto a base di gara, è pari ad € 12.000,00 oltre IVA.

## **DATA DELLA SEDUTA:**

**03/05/2017**

## **DITTE CHE HANNO FATTO PERVENIRE L'OFFERTA NEI TERMINI:**

SNAP NT s.r.l. - Via Ungaretti 25 - 95014 GIARRE (CT)

CERRINET s.r.l. - Piazzale degli Alpini 2 - 90146 PALERMO

## **Rappresentanti delle Ditte Presenti:**

Nessuno

In data 03/05/2017 alle ore 10,00 presso i locali dell'Azienda Metropolitana Trasporti Catania, siti in Via S. Euplio 168, Catania si è riunito il seggio di gara per l'espletamento della procedura negoziata di cui all'oggetto.

Il seggio di gara risulta essere così composto:

Dott. Antonio Garozzo - Presidente.

Rag. Orazio Squillaci - componente

Constatata l'integrità dei plichi, il seggio di gara passa alla verifica delle buste contenenti la documentazione amministrativa:

Ditta **SNAP NT s.r.l.**

La documentazione è conforme a quanto richiesto alla lettera d'invito è pertanto la Ditta è **ammessa** alla fase successiva della gara.

Ditta **CERRINET s.r.l.**

La documentazione è conforme a quanto richiesto alla lettera d'invito è pertanto la Ditta è **ammessa** alla fase successiva della gara.

Dopo aver verificato la regolarità della documentazione amministrativa il Presidente passa all'apertura delle offerte economiche.

Offerta economica ditta **SNAP NT s.r.l.**

La ditta propone un prezzo complessivo della fornitura di Euro 7.800,00.

Offerta economica ditta **CERRINET s.r.l.**

La ditta propone un prezzo complessivo della fornitura di Euro 8.293,00

Il presidente viste le offerte pervenute propone l'aggiudicazione della procedura alla Ditta SNAP NT s.r.l. con sede in Giarre (CT), che ha offerto un importo complessivo di €. 7.800,00.

Alle ore 11,30 il Presidente chiude i lavori

Firmato:

Dott. Antonio Garozzo – Presidente \_\_\_\_\_

Rag. Orazio Squillaci – Componente \_\_\_\_\_

